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CCAP — MARCHE DE TRAVAUX
SALON DE COIFFURE/2 LOGEMENTS A CHAPDES-BEAUFORT

Article 1 — Parties contractantes

Entre les soussignés :

Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans
6, Avenue du Marronnier

63380 PONTAUMUR

Ci-désigné par le « maitre d’ouvrage » d’une part ;

Et I'entreprise :

Siege social :

Entreprise titulaire du certificat de qualification N°
Portant les qualifications :

Représentée par :

Ci-aprés désignée par « I’entrepreneur » d’autre part.

Article 2 - Objet de la consultation — dispositions générales

2.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les
travaux de réhabilitation du batiment a effectuer pour 'aménagement d’un salon de coiffure (rez-de-
chaussée) et de deux logements locaux sociaux (étage).

Lieu(x) d’exécution : 22, rue de la Chartreuse, 63230 CHAPDES-BEAUFORT

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CTTP.

2.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux seront répartis en 9 lots désignés ci-dessous :

LOT1 : GROS-CEUVRE — DEMOLITION — RAVALEMENT

LoT2 : CHARPENTE BOIS

LOT3 : COUVERTURE - ZINGUERIE

LOT4 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM

LOT5 : MENUISERIES BOIS INTERIEURES — PLATRERIE — PEINTURE — FP — ISOLATION
LOT6 : ELECTRICITE - VMC

LOT7 : PLOMBERIE — SANITAIRE — CHAUFFAGE GAZ

LOTS8 : SOLS SCELLES — FAIENCE

LOT9 : SERRURIE METALLIQUE

2.3 - Maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre est assurée par I'équipe suivante :

YVES LESME ARCHITECTURE

3, rue des Rapeaux

63400 CHAMALIERES

Tél. : 04.73.36.20.44

La mission confiée au maitre d’ceuvre est une mission de base avec études d’exécution.
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2.4 - Contréle technique / Opérations de vérifications /
Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Alpes Contrdles

Antenne de Clermont-Ferrand

8 avenue du Maréchal Leclerc

63800 Clermont-Fd

Tél : 04.44.05.31.32

Fax : 04.28.04.02.10

2.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation

judiciaire.

- Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

- Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de
commerce.

- En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant 'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I"administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

- La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus.

- Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 3 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apreés :

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);

e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés ;

e La décomposition du prix global et forfaitaire ;

o |'offre technique du titulaire ;

Dans sa réponse a la présente consultation, le fournisseur doit obligatoirement transmettre les
éléments suivants :

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr. lls contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de I’entreprise tels que prévus a I’article 48 du
Décret n22016-360 du 25 mars 2016 :

@

< Renseignements sur le respect de I'obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 a L.
5212-11 du Code du travail ;
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R/

«» Déclaration sur I’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des
interdictions de soumissionner
++ Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

Les renseignements concernant la capacité économique et financiére de I’entreprise tels que prévus
a l'article 44 du Décret n22016-360 du 25 mars 2016 :

%+ Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
I'entreprise tels que prévus a I'article 44 du Décret n22016-360 du 25 mars 2016 :
++» Déclaration indiquant I'outillage, le matériel et I'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de contrats de méme nature ;

Chacun des certificats précités pourra faire I'objet d’équivalence. Les entreprises étrangéres pourront
guant a elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financiéres d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mémes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
I’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de I'opérateur économique.

Article 4 : Prix du marché

4.1 - Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

4.2 - Modalités de variation des prix

Le prix des prestations est ferme.

Ce prix comprend toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement Ia
prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a I'emballage, a la manutention, a
I"assurance, au stockage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

4.3 — Ouvrages ou travaux non prévus au marché

Les prix nouveaux (article 14 du C.C.A.G. Travaux) également forfaitaires sont réputés établis en valeur

correspondant au mois d'établissement du devis.

Tout devis sera scindé le cas échéant en deux rubriques :

- suivant prix d'unité du marché (valeur marché)

- suivant prix nouveau, décomposé en fourniture et main d'ceuvre en précisant si les travaux
envisagés perturbent le calendrier d'exécution et dans quelles proportions.

Le prix nouveau est ramené en valeur marché hors taxes en lui appliquant l'inverse du coefficient de
révision défini a l'article 3.4.4. du C.C.A.P., pour lequel In devient le mois d'établissement du devis.

Ce prix réputé ensuite en valeur marché, est révisé dans les mémes conditions que ceux du marché
initial ; dans I'attente de la parution de I'index In (mois de devis), la prestation est réglée a I'entreprise,
a I'avancement des travaux, sur la base du devis.
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Le retour a la valeur marché s'effectue ensuite en une seule fois au plus tot le mois suivant la parution

de l'index ou a I'achévement de la prestation considérée.

Chaque décompte mensuel comportant des travaux non initialement prévus (en prix ou quantité) fera

apparaitre successivement :

- l'avancement des travaux suivant marché

- l'avancement des travaux supplémentaires

en valeur marché, le total 1 + 2 servant de base au calcul de la révision de I'acompte du mois.

- l'avancement des travaux supplémentaires non prévus au marché jusqu'a application de la clause
précédente.

4.4 - Répartition des dépenses communes de chantier :
Dépenses d’investissement :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans seconde
colonne :

> GERES PAR LE LOT GROS-CEUVRE — COMPTE PRORATA

- Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les dispositions de I'art. A
421-7 du Code de I'Urbanisme

- Branchements provisoires d'eau, d'égout et d'électricité

- Exécution des voies d'acces provisoires aire de chantier et de stockage

- Etablissement cl6tures & panneaux de chantier établis en conformité avec I'art. R 324-1 du code
du travail

- Installation d'éclairage et de signalisation

- Installation communes de sécurité et d'hygiene

- Bloc sanitaire conforme aux dispositions en vigueur (hypotheése effectif 50 personnes)

- Installation de réfectoire et vestiaires suivant P.G.C.S.P.S.

- Bureaux de chantier et local échantillon

- Installation téléphonique de chantier (1 ligne PTT) (téléphone)

- Remise en état des lieux apres repliement des installations de chantier

> GERES PAR LES LOTS « COUVERTURE » ET « PLOMBERIE »
- Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments raccordement pour les
descentes extérieures et descentes intérieures

> GERES PAR LE LOT « PLOMBERIE »
- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement

> GERES PAR LE LOT « MENUISERIES INTER. »
- Fermeture provisoire (portes et serrures) de locaux pouvant étre mis a disposition des entreprises
pour stockage

> GERES PAR LE LOT « ELECTRICITE. »
- Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement, éclairage de circulation

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, rebouchages et raccords
correspondants qui seront nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est
titulaire, lorsque les premiers ne figurent pas sur plans de réservation fournis au lot "Gros-ceuvre".
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Dépenses d’entretien :

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en 1, sont réputées rémunérées par les

prix du lot correspondant, pour la durée du chantier, étant précisé qu'incombent au lot "Gros-ceuvre" :

- les charges temporaires de voirie et de police,

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires (extérieures) des batiments,

- la mise a disposition, pour la durée du chantier, de deux bennes pour la collecte des déchets et
leur transport en décharges.

Pour le nettoyage du chantier (hebdomadaire) :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et apres I'exécution
des travaux dont il est chargé,

- chaque entrepreneur a la charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu'au lieu de stockage
fixé par le Maitre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur titulaire du lot "Gros-ceuvre".

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la mise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées,

Ces nettoyages seront constatés au cours de chaque réunion de chantier par le maitre d'ceuvre ou

I'0.P.C. ; en cas de carence, I'entreprise titulaire du lot "Gros-ceuvre" effectuera ceux-ci aux frais du

(ou des) entrepreneur(s) défaillant(s).

Dépenses diverses :

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses
indiquées ci-apreés :
- consommation d'eau, d'électricité et de téléphone,
- chauffage de chantier,
- protection provisoire des ouvrages contre les intempéries (pour travaux d'intérieur : filets, baches
etc.
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il
y a impossibilité de connaitre le responsable,
- location et entretien des recettes installées par le titulaire du lot "Gros-Oeuvre".
- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
o l'auteur des dégradations et détournements ne peut étre découvert,
o les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur
titulaire d'un lot déterminé,
o laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur titulaire du lot "Gros-ceuvre" procede au réglement des dépenses visées au premier
alinéa ; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier et
en sous-répartissant le complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants
des décomptes finaux de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans
le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait
élevé entre eux.
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Article 5 : Clauses de financement et de slreté

5.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

Dans I’hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

5.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois. Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en
ceuvre d’une clause de variation de prix. Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde. Le titulaire, sauf s’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la
constitution d’une garantie a premiére demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance.
La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I'article 135 du Décret n22016-
360 du 25 mars 2016.

Article 6 : Modalités de reglement des comptes

6.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Les acomptes seront réglés mensuellement. Les demandes de paiement seront établies en un original
et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e |e nom ou la raison sociale du créancier ;
o le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
o le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e |le numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché;

la désignation de I'organisme débiteur ;
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o lerelevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du
calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e |'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le
prix se rapporte n’est pas terminé)

e |e montant hors taxe des travaux exécutés ;
e e calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;
e |e montant, éventuel des primes ;

o |e remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I’avance, le cas échéant;

e |es montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e |e montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par
le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier) ;

e |a date de facturation ;

o en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

o en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

e |a mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale (notamment les autoentrepreneurs relevant du régime fiscal de la
microentreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :

YVES LESME ARCHITECTURE
3, rue des Rapeaux

63400 CHAMALIERES

Tél. : 04.73.36.20.44

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

6.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article 134 du
Décret n22016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

- Le compte a créditer;
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Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Autoliquidation» pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

- En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d’engagement.

- Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 7 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

7.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est fixé a 10 mois a compter de la date de notification
du marché, compris 15 jours de préparation.

7.2 - Prolongation du délai d’exécution
Le maitre d’ouvrage pourra prolonger le délai d’exécution s’il le juge utile.

7.3 - Pénalités - primes d’avance

e Pénalités pour retard
L’entrepreneur subira, par jour de retard dans I'achévement de ses travaux, une pénalité de 150,00 €
par jour. Cette pénalité sera appliquée par le maitre d’ceuvre, au vu du délai imparti a I’entreprise dans
le cadre du calendrier détaillé. Ces stipulations prévues sont applicables a la période de préparation.

o Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G, chaque entreprise titulaire est tenue de remettre les
documents fournis apres exécution lors des opérations préalables a la réception; a défaut, une

9
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retenue provisoire (dont le montant pourra varier de 800€ a 3000€ hors taxes suivant la nature des
documents sera opérée sur les acomptes suivants ces opérations. Elle est appliquée sans mise en
demeure préalable et sera restituée apres la remise compléte des documents.

e Pénalités diverses
Absence aux réunions de chantier et de sécurité/santé : 80€ (aprés convocation motivée du maitre
d’oeuvre ou du C.S.P.S)

¢ Non accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code
du Travail

Le montant des pénalités appliquées est égal a 5 % du montant du contrat (HT).

Les présentes pénalités sont cumulables. Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG FCS, le titulaire ne
sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € HT pour I'ensemble du
marché. Il pourra donc encourir sans mise en demeure des pénalités dont le montant sera inférieur a
300 € HT.

Article 8 : Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux/produits

8.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces. Tous les matériaux utilisés devront avoir recu un Avis
Technique favorable du C.S.T.B. A défaut d'avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur s'engage a
souscrire une assurance, spécifique au chantier, couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code Civil, dans le cadre de son offre, en faisant
ressortir le montant (HT et taxes comprises). En I'absence de précision, I'offre sera réputée inclure le
montant de cette assurance (pour des garanties identiques au(x) contrat(s) visé(s) a l'article 9.7 ci-
apres.

8.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tans qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le Maitre
d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualités sont assurées
par le Maitre d'ceuvre.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le Maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais de vérification en sus de ceux prévus et
définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'ouvrage.
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Article 9 : Implantation des ouvrages

9.1 - Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par l'entrepreneur, titulaire du lot "gros-ceuvre" a ses frais, dans les
conditions précisées au C.C.T.P

9.2 - Piquetage général

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au

droit ou au voisinage des travaux a exécuter :

- sera effectué, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui aura convoqué les exploitants des
ouvrages en méme temps que le piquetage général / la partie du piquetage général restant a
exécuter ;

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques,
I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux prévenir I'exploitant des
canalisations ou cables.

Article 10 : Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1 - Période de préparation, programme d’exécution des travaux

Il est fixé une premiere période de préparation hors délai d'exécution, de quinze jours, a compter de
la notification du marché au titulaire du lot Gros-ceuvre, spécialement aménagée pour organiser le
chantier de démolition et les terrassements.

A l'issue de celle-ci, une seconde période de préparation, incluse dans le délai d'exécution, se déroule
dans les 15 jours suivant I'ordre de service prescrivant au titulaire du lot Gros-ceuvre le début des
travaux au cours de laquelle :

L'entreprise de Gros-ceuvre procede a la démolition des ouvrages.

Il est également procédé, au cours de cette seconde période, aux opérations énoncées ci-apres, a la
diligence respective des parties contractantes par les soins du maftre de I'ouvrage, du maitre d'ceuvre
et du CSPS :

- Elaboration et mise au point du calendrier contractuel d'exécution apres établissement par les
entrepreneurs du programme d'exécution des travaux accompagné du projet des installations de
chantier.

Par les soins de I'entrepreneur :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
I'article 28.2 du C.C.A.G.

- Etablissement et présentation a l'approbation apres visa de l'architecte des plans de chantier,
notes de calcul et études de détails nécessaires pour les débuts des travaux dans les conditions
prévues a l'article 29 du C.C.A.G.

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prescrit par la section 5
du décret 94-1159 du 26 décembre 1994.
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10.2 - Plans d’exécution — notes de calculs — études de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les
entreprises sauf pour les lots techniques.

Toutefois, pour toute proposition de variante au CCTP, faite par I'entrepreneur, les plans d'exécution
des ouvrages et autres documents les concernant sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, et du
contréleur technique. Ces derniers doivent les retourner a l'entrepreneur avec leurs observations
éventuelles au plus tard un mois apres leur réception.

Tous les plans fournis par la maitrise d'ceuvre sont contenus dans le dossier de consultation des
entreprises.

10.3 - Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. La
proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

10.4 - Organisation, santé et sécurité des chantiers

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
I'ouvrage :

Les emplacements disponibles sur le site, pour les installations de chantier, dépots provisoires de
matériels et matériaux, sont mis gratuitement a la disposition des entrepreneurs, dés que commence a
courir le délai contractuel d'exécution, en accord avec le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage tout
en assurant le maintien des liaisons fonctionnelles et la sécurité des personnes de |'établissement (art.
3.3.1. ci-dessus). Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations
complémentaires réalisées par I'entrepreneur.

Les installations suivantes sont réalisées par |'entrepreneur titulaire du lot "Gros-CEuvre" : voir CSPS

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. Ces
locaux comprennent des vestiaires avec armoires vestiaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel suivant réglementation et conventions collectives en vigueur. Les accés aux locaux
du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Plans P.G.C.S.P.S :
Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera a la
charge de I'entrepreneur titulaire du lot « Gros ceuvre ».

Article 11 : Contréles et réception des travaux

11.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
ou le C.C.T.P. seront assurés :
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- Résistance mécanique béton : sur demande du maitre d'ceuvre ou du controleur technique, par un
laboratoire spécialisé aux frais de I'entreprise (le chantier étant classé en catégorie B, selon D.T.U.
21);

- Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations prévus par les documents techniques

COPREC n° 1 sont effectués par les entreprises. lls seront consignés sur les modeles de proces-verbaux

prévus au document technique COPREC n° 2 et transmis au maitre d'ceuvre et au contrOleur

technique. La fourniture des fluides nécessaires a ces essais est a la charge de |'entreprise titulaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis

par le marché :

- S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrélées, soit par
application d'un prix de bordereau.

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

11.2 — Réception des travaux

Par dérogation a l'article 41.1 a3 du C.C.AG.:

- la réception a lieu a lI'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés, elle
prend effet a la date de cet achevement ;

- l'entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est I'entrepreneur du lot
"Gros-ceuvre".

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.

La réception de(s) ouvrage(s) désigné(s) ci-apres :

- réseau d'alimentation en eau

- réseaux d'évacuation

- plomberie — sanitaire

- chauffage

- électricité

- ventilation mécanique

ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies au C.C.T.P.

Lorsque la réception des ouvrages est assortie de réserves, |'entrepreneur doit remédier aux

imperfections et malfagons correspondantes :

- soit dans le délai fixé au proces-verbal de réception

- soit en l'absence d'indications figurant dans le proces-verbal dans un délai maximal de trois mois
compté a partir de la notification de la réception.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, une pénalité égale a 1/500 du
montant du marché par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable.

11.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Le maitre de I'ouvrage se réserve, avant l'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d'ouvrages en cas d'absolue nécessité.

11.4 - Documents fournis apreés exécution
Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) que les entreprises sont chargées de constituer sera remis au
maitre d'ouvrage a l'appui de la proposition de réception finale des ouvrages. Les entrepreneurs
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devront donc remettre leur D.O.E. pour les opérations préalables a la réception. Ces derniers seront a
présenter en deux exemplaires papiers et un exemplaire numérique. A défaut les pénalités prévues a
I'article 4.5 du C.C.A.P. joueront de plein droit. Ces mémes pénalités pourront étre appliquées en cas
de retard dans la remise du dossier d'intervention ultérieure (D.l.U.) sur I'ouvrage, que devra produire
le C.S.P.S.

Article 12 : Responsabilités et assurances

12.1 - Responsabilités

Le titulaire du marché assure la direction et la responsabilité au cours de I'exécution des prestations.
Conformément a l'article 8 du CCAG FCS, il est seul responsable des dommages que I'exécution des
prestations peut causer directement ou indirectement :

- a son personnel ou a des tiers

- a des biens, ou aux biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou a des tiers.

12.2 - Assurances

Avant la notification du marché ou dans un délai de huit jours a compter de celle-ci, le titulaire, le
mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance
responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par |I'exécution des travaux.

lls auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

Article 13 : Résiliation du marché

Il peut étre mis fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du présent marché avant I'achévement
de celles-ci, par une décision de résiliation du contrat qui en fixe la date d'effet.

Sauf dans les cas de résiliation prévus ci-dessous, le prestataire peut avoir droit a étre indemnisé, s'il y
a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, a cet effet, présenter une demande
écrite, diment justifiée, dans le délai de trente jours compté a partir de la date d’effet de la décision
de résiliation.

En outre, le marché peut étre résilié sans indemnité dans les cas suivants :

» Aux torts du prestataire :

e lorsque le prestataire ne se conforme pas aux dispositions du marché, le pouvoir adjudicateur le
met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par
écrit. A I'expiration de ce délai, la résiliation du marché peut étre prononcée aux torts du
prestataire dés lors que ce dernier ne s’est pas acquitté de ses obligations ;

e Apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a
I'article 46 du code des marchés publics produits lors de la consultation, la résiliation du marché
peut étre prononcée aux torts du prestataire sans mise en demeure préalable ;

e Pendant I'exécution du marché, en cas de refus de produire les piéces prévues au 6bis ci-dessus la
résiliation du marché peut étre prononcée aux torts du prestataire aprés mise en demeure
préalable.

> Sans tort du prestataire :
e En cas de décés ou d'incapacité civile du prestataire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si
le pouvoir adjudicateur accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur. La
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résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du déces ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre
droit, pour le prestataire ou ses ayants droit, a aucune indemnité ;

e En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut étre résilié dans les
conditions prévues par la loi n® 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

Article 11 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par
un traducteur assermenté.

Article 12 : Clauses complémentaires

Sans objet.
Faita le
LE MAITRE D’OUVRAGE (*) LES ENTREPRENEURS (*)



